



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 2849/2026

Determinazione nr. 1311 del 14/09/2026

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI 2025-2027 LOTTO 1 AREA OVEST - CUI: L80000410508202500007 - CUP: E57H24000840001 - CIG : B79D10C8A1

OPERATORE ECONOMICO: C&L COSTRUZIONI SRL

APPROVAZIONE DEL PROGETTO N. 3 DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ANNI 2026-2027" - CIG DERIVATO: BCEF1ABF9F

RUP: ING. LUCA PAGNI

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: GEOM. DANIELE POCCHI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI 2025-2027 LOTTO 2 AREA EST - CUI: L80000410508202500007 - CUP: E57H24000840001 - CIG: B79D10D974

OPERATORE ECONOMICO: DONDOLINI COSTRUZIONI SRL

APPROVAZIONE DEL PROGETTO N. 4 DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DEL CORPO STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI LOTTO2 AREA 2 EST - ANNI 2026-2027" - CIG DERIVATO: BCEF2DDC25

RUP: ING. LUCA PAGNI

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: GEOM. ED PARDINI

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:

- i Decreti Presidenziali (DP) n. 127 del 31/12/2024 e n. 35 del 19/03/2025, con i quali sono stati approvati la nuova struttura organizzativa dell'Ente e il relativo funzionigramma;
- il DP n. 50 del 07/04/2025, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile fino alla data di scadenza del mandato amministrativo, indicativamente prevista per dicembre 2026;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale (DCP) n. 39 del 16/12/2025 e successive variazioni;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, approvato con DCP n. 41

del 16/12/2025 e successive variazioni;

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 – “Assegnazione risorse finanziarie e umane” approvato con DP n. 2 del 14/01/2026 e successive variazioni.

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 1917 del 18/12/2025 con al quale:

- si è proceduto, ai sensi dell’art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2023, all’aggiudicazione degli Accordi Quadro in oggetto nei termini di seguito indicati:
 - ✖ con riferimento al Lotto 1, a favore di **C&L COSTRUZIONI SRL**, con sede legale in Vallelunga Pratameno (CL), 93010 via Perez 36, Codice Fiscale (C.F.) 01957100850, e Partita IVA (P.IVA) 01957100850, pec: CLCOSTRUZIONI2015@PEC.IT, avendo questi formulato un **ribasso percentuale pari al 21,08%** che sarà applicato ai prezzi unitari posti a base di gara, che saranno utilizzati per la quantificazione degli importi dei singoli contratti attuativi, per un **importo totale netto presunto pari a € 1.688.763,10 oltre IVA;**
 - ✖ con riferimento al Lotto 2, a favore di **DONDOLINI COSTRUZIONI SRL**, con sede legale in Santa Fiora (GR), 58037 VIA GIOVANNI PASCOLI 5, C.F. 01510740531, e P.IVA 01510740531, pec: dondolinicostruzionisrl@pec.it, avendo questi formulato un **ribasso percentuale pari al 23,80%**, che sarà applicato ai prezzi unitari posti a base di gara, che saranno utilizzati per la quantificazione dei singoli contratti attuativi, per un **importo totale netto presunto pari a € 1.688.763,10 oltre IVA**
- è stato aggiornato il quadro complessivo di spesa a seguito della rimodulazione dei finanziamenti, di cui al D.M. 95/2025 come segue:

VOC E	DESCRIZIONE	TOTALE	2025	2026	2027
A	IMPORTO TOTALE LAVORI				
A.1	Importo lavori e oneri della sicurezza – SS PP- LOTTO OVEST	€ 1.688.763,10	€ 490.072,66	€ 870.930,71	€ 327.759,73
A.2	Importo lavori e oneri della sicurezza – SS PP- LOTTO EST	€ 1.688.763,10	€ 490.072,66	€ 870.930,71	€ 327.759,73
TOTALE LAVORI (A)		€ 3.377.526,21	€ 980.145,32	€ 1.741.861,42	€ 655.519,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE	TOTALE	EURO	EURO	EURO
B.1	IVA 22% su totale lavori	€ 743.055,77	€ 215.631,97	€ 383.209,51	€ 144.214,28
B.2	Indagini laboratorio	€ 30.500,00		€ 23.500,00	€ 7.000,00
B.3	Spese tecniche (inclusi IVA e oneri)	€ 41.278,02		€ 19.924,61	€ 21.353,41
B.3a	Spese tecniche indagini alto rendimento	€ 12.688,00	€ 12.688,00		
B.3b	Spese tecniche consulenza CAM	€ 5.978,00	€ 5.978,00		
B.4	Fondo risorse, c.2 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 54.040,41		€ 43.552,10	€ 10.488,31
B.5	Spese contributi ANAC	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 888.200,20	€ 234.957,97	€ 470.186,22	€ 183.056,00
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 4.265.726,40	€ 1.215.103,29	€ 2.212.047,64	€ 838.575,47

- si è proceduto ad approvare ed affidare i seguenti contratti attuativi in merito al **Lotto 1 Area 1 Ovest**:
 - ✖ **n. 1** “*Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Frazione di Via di Corte Cascina, Lotto 1 Area 1 Ovest*” - CIG derivato: B98F1EE9F1 per un quadro economico (q.e.) complessivo pari a **€ 750.536,33;**
 - ✖ **n. 2** “*Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Lotto 1 Area 1 Ovest - Zone 1-2-3*” - CIG derivato: B98F20C2B5 per un q.e. complessivo pari a **€ 897.599,45;**

- si è proceduto ad approvare ed affidare i seguenti contratti attuativi in merito al **Lotto 2 Area2 Est**:
 - ✖ **n. 1** “*Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Lotto2 Area 2 Est - Zona 4*” - CIG derivato: B98F268E9D per un q.e. complessivo pari a € **624.773,67**;
 - ✖ **n. 2** “*Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Lotto2 Area 2 Est - Zona 5*” - CIG derivato: B98F28BB80 per un q.e. complessivo pari a € **564.745,39**;
 - ✖ **n. 3** “*Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Lotto2 Area 2 Est - Zona 6*” - CIG derivato: B98F2A9444 per un q.e. complessivo pari a € **514.124,36**;
- si è proceduto, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, alla formale individuazione dei Responsabili di fase per le attività di **programmazione, progettazione ed esecuzione**, come di seguito riportato:
 - ✖ per gli interventi riferibili ai contratti attuativi riconducibili al lotto 1 – area 1 Ovest, relativi al CIG padre B79D10C8A1, il Funzionario E.Q. Geom. Daniele Pocci;
 - ✖ per gli interventi riferibili ai contratti attuativi riconducibili al lotto 2 – area 2 Est, relativi al CIG padre B79D10D974, la Funzionaria E.Q. Geom. Edi Pardini.

Rilevato che, il procedimento in parola, è identificato con i seguenti codici:

CUI (Codice Unico Intervento): L80000410508202500007;

CIG (Codici Identificativi di Gara):

- **B79D10C8A1** per il Lotto 1 – Area OVEST;
- **B79D10D974** per il Lotto 2 – Area EST.

Dato atto che i due Accordi Quadro (relativi rispettivamente al Lotto 1 Area Ovest e Lotto 2 Area Est) sono finanziati con risorse di cui al D.M. 101/2022, così come modificato dal DM 209/2025, e che al fine di ottemperare a quanto previsto da quest’ultimo DM si rende necessario approvare e contrattualizzare i progetti a completamento delle risorse residue previste dai due Accordi Quadro per le annualità 2026 e 2027 entro il termine ordinatorio del 15/09/2026, e più precisamente:

PROGETTO n. 3 denominato “Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Lotto1 Area 1 Ovest – anni 2026-2027” relativamente all’Accordo Quadro **LOTTO 1 AREA 1 OVEST** - Proceduta START-O010312-2026 - CIG DERIVATO: BCEF1ABF9F - avente il seguente (q.e.):

MIT 2025/27. CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 AREA 1 OVEST		
A. LAVORI		
importo lavori lordo		455.983,00 €
ribasso 21,080 %		-96.121,22 €
A.01. valore stimato lavori NETTO		€ 359.861,78
ONERI SICUREZZA		€ 5.854,31
TOTALE LAVORI		€ 365.716,09
C. SOMME A DISPOSIZIONE		
C.01. IVA lavori 22%		€ 80.457,54
prove		€ 6.500,71
Spese tecniche (inclusi IVA e oneri)		€ 10.676,71
incentivo		€ 7.314,32

Quota IRAP 8,5% per incentivi funzioni tecniche		€ 398,12
Totale somme		€ 105.347,40
totale quadro economico		€ 471.063,50

precisando che la spesa complessiva del q.e. pari a **€ 471.063,50** trova copertura finanziaria nel modo seguente:

- per € 51.775,76 al capitolo 203050 – accertamento n. 26 - del Bilancio 2026;
- per € 419.287,74 al capitolo 203148 – prenotazione accertamento n. 35/2025 - del bilancio 2027 dando atto che il contributo ANAC del lotto è già stato interamente posto a carico dei precedenti attuativi.

PROGETTO n. 4 denominato “Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Lotto2 Area 2 Est – anni 2026 e 2027” relativamente all’Accordo Quadro **LOTTO 2 AREA 2 EST** – Procedura START-O010315.2026 - CIG DERIVATO: BCEF2DDC25 - avente il seguente q.e.:

	LOTTO 2 AREA 2 EST		
VOCE			ribasso 23,80%
A	IMPORTO LAVORI	Importo lordo	importo netto
A.1	Importo lavori	419.982,70€	320.026,51€
A.2	Oneri della sicurezza	8.150,00 €	8.150,00 €
	TOTALE LAVORI (A)	428.132,70€	328.176,51 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 22% su totale lavori	94.189,19 €	72.198,83 €
B.2	Indagini laboratorio		3.500,00 €
B.3	Spese tecniche (inclusi IVA e oneri) CSE		10.319,45 €
B.4	Fondo risorse, c.2 art.45 D.Lgs 36/2023		5.251,04€
B.5	Quota IRAP 8,5% per incentivi funzioni tecniche		357,26
B.6	Spese contributi ANAC quota parte		137,00
B.7	Imprevisti ed arrotondamenti		0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		91.763,58€
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)		419.940,10 €

precisando che relativamente alla quota parte di cui al punto B.6 del contributo ANAC è stato assunto l’impegno di spesa n. 2066 per l’importo complessivo di € 330,00 con DD n. 1128/2025 e che la spesa complessiva del q.e. pari a **€ 419.803,19** al netto delle spese di cui alle voci B.6, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

- per € 515,36 al capitolo 203050 – accertamento n. 26 - del Bilancio 2026;
- per € 419.287,74 al capitolo 203148 – prenotazione accertamento n. 35/2025 - del bilancio 2027.

Dato atto che, con successivi provvedimenti verranno approvati, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 36/2023 e smi gli elenchi delle figure professionali interne all’Amministrazione, formalizzando ruoli e compiti loro assegnati per la realizzazione degli specifici interventi, con riserva di modifica e/o integrazione in relazione alle figure che effettivamente interverranno nei procedimenti.

Dato atto, inoltre, dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto e degli altri soggetti interessati nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012, ed ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché ex art. 7 del DPR 60/2013.

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 22 del titolo III del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con DGP n. 9 del 22/01/2013.

Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni (smi), così come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2010 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali".

DETERMINA

1. **di approvare il Progetto n. 3 relativo all'Accordo Quadro Lotto 1** denominato "Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Lotto I Area I Ovest – anni 2026 e 2027" avente il seguente quadro economico:

MIT 2025/27. CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 AREA 1 OVEST

A. LAVORI

importo lavori lordo	455.983,00 €
ribasso 21,080 %	-96.121,22 €
A.01. valore stimato lavori NETTO	€ 359.861,78
ONERI SICUREZZA	€ 5.854,31
TOTALE LAVORI	€ 365.716,09

C. SOMME A DISPOSIZIONE

C.01. IVA lavori 22%	€ 80.457,54
prove	€ 6.500,71
Spese tecniche (inclusi IVA e oneri)	€ 10.676,71
incentivo	€ 7.314,32
Quota IRAP 8,5% per incentivi funzioni tecniche	€ 398,12
Totale somme	€ 105.347,40
totale quadro economico	€ 471.063,50

2. **di impegnare**, con riferimento al **Progetto n. 3** (Proceduta START-O010312-2026 - CIG DERIVATO BCEF1ABF9F - CUP: E57H24000840001), l'importo complessivo di **€ 471.063,50** nel modo seguente:

- **€ 446.173,63** per l'esecuzione dei lavori a favore dell'impresa **C&L COSTRUZIONI SRL**, con sede legale in Vallelunga Pratameno (CL), 93010 - via Perez 36, C.F. 01957100850, e P.IVA 01957100850, imputando la spesa nel seguente modo:
 - ✖ per € 51.775,75 al capitolo 203050 – accertamento n. 6 - del Bilancio 2026;
 - ✖ per € 394.397,88 al capitolo 203148 – prenotazione accertamento n. 34/2025 - del bilancio 2027;
- **€ 24.889,86** per somme a disposizione imputando la spesa al capitolo 203148 – prenotazione accertamento n. 34/2025 - del bilancio 2027;

3. **di approvare il PROGETTO n. 4** denominato “Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali Lotto2 Area 2 Est – anni 2026 e 2027” secondo il seguente prospetto:

	LOTTO 2 AREA 2 EST		
VOCE			ribasso 23,80%
A	IMPORTO LAVORI	Importo lordo	importo netto
A.1	Importo lavori	419.982,70€	320.026,51€
A.2	Oneri della sicurezza	8.150,00 €	8.150,00 €
TOTALE LAVORI (A)		428.132,70€	328.176,51 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 22% su totale lavori	94.189,19 €	72.198,83 €
B.2	Indagini laboratorio		3.500,00 €
B.3	Spese tecniche (inclusi IVA e oneri) CSE		10.319,45 €
B.4	Fondo risorse, c.2 art.45 D.Lgs 36/2023		5.251,04€
B.5	Quota IRAP 8,5% per incentivi funzioni tecniche		357,26 €
B.6	Spese contributi ANAC quota parte		137,00 €
B.7	Imprevisti ed arrotondamenti		0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			91.763,58 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)			419.940,10 €

4. **di impegnare**, con riferimento al **progetto n. 4** (Procedura START-O010315.2026 - CIG DERIVATO BCEF2DDC25 - CUP: E57H24000840001), l'importo complessivo di **€ 419.803,19** al netto delle spese di cui alla voce B.6, nel modo seguente:
- **€ 400.375,34** per l'esecuzione dei lavori a favore dell'impresa **DONDOLINI COSTRUZIONI SRL**, con sede legale in Santa Fiora (GR), 58037 VIA GIOVANNI PASCOLI 5, C.F. 01510740531, e P.I. 01510740531 imputando la spesa nel seguente modo:
 - ✖ per € 515,35 al capitolo 203050 – accertamento n. 6 - del bilancio 2026;
 - ✖ per € 399.859,99 al capitolo 203148 – prenotazione accertamento n. 34/2025 - del bilancio 2027;
 - **€ 19.427,75** per somme a disposizione imputando la spesa al capitolo 203148 – prenotazione accertamento n. 34/2025 - del bilancio 2027;
5. **che**, con successivi provvedimenti verranno approvati, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e smi gli elenchi delle figure professionali interne all'Amministrazione, formalizzando ruoli e compiti loro assegnati per la realizzazione degli specifici interventi, con riserva di modifica e/o integrazione in relazione alle figure che effettivamente interverranno nei procedimenti;
6. **di dare atto** che, come stabilito all'art. 6 “AFFIDAMENTO e CARATTERISTICHE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI” del Capitolato Speciale di Appalto Parte Generale, i contratti attuativi verranno stipulati nelle forme contrattuali previste all'art 18 del Codice dei Contratti;
7. **di trasmettere** la presente determinazione alla U.O. Contratti, Gestione del rischio, URP e Protocollo e alla U.O. Trasporti e supporto alla Viabilità per gli adempimenti di competenza;
8. **di dare atto** che la Provincia di Pisa – in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto e alle conseguenti convenzioni – potrà trattare i dati personali dei contraenti sia in formato cartaceo

che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando su: Amministrazione trasparente>Altri Contenuti>Dati ulteriori>Privacy;

9. **di dare infine atto** che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente

(RISTORI CRISTIANO)
con firma digitale